Приложение № 1 к договору №                   от                    .
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Генеральный директор
	Генеральный директор

	ООО «                »
	ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

	
	

	___________________ 
	____________________ В.С. Городков

	«____» ______________2016 г.
	«____» _____________2016 г.


Техническое задание 
на ремонт коридора  3-го  этажа корп.16(3-ий подъезд)
по адресу: г .Москва, Ленинградский пр-т, д.80

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во.

	
	Раздел  №1 полы.
	
	

	1.
	Демонтаж  покрытия  из  линолеума, двп, паркета
	м2.
	114,6

	2.
	Демонтаж  деревянных  плинтусов.
	м.
	118,2

	3.
	Демонтаж  напольной  плитки.
	м2.
	53,2

	4.
	Демонтаж стяжки толщиной 40мм
	м2.
	53,2

	5.
	Устройство выравнивающей стяжки толщ. 40мм
	м2.
	53,0

	6.
	Пропитка стяжки пола закрепляющей грунтовкой
	м2.
	114,6

	7.
	Демонтаж деревянных настилов над люками электропроводки толщ.40мм
	м2.
	2,9

	8.
	Демонтаж  металлических  коробов(толщ.3мм)  в  подпольных  каналах
	м2.
	2,9

	9.
	Устройство монолитных участков(фальшпола) по проекту
	м2.
	2,9

	10.
	Устройство  покрытия  пола  из  керамогранита  60х60см. Керама  Мараци   Перевал  (серый  лаппатированный,  артикул  DP600202R).
	м2.
	167,8

	11.
	Устройство  плинтуса,  высотой 11см., из  керамогранита  60х60см. Керама  Мараци   Перевал  (серый  лаппатированный,  артикул  DP600202R).
	м.
	118,2

	12.
	Затирка  плитки  из  керамогранита.
	м2.
	167,8

	
	Раздел  №2 потолки.
	
	

	1.
	Демонтаж ц/п венткороба толщ.50мм
	м2.
	2,7

	2.
	Демонтаж потолка из ГКЛ
	м2.
	9,6

	3.
	Устройство  короба  из  ГКЛ 9,5мм в 2 слоя  на   потолке  
	м2.
	97,2

	4.
	Высококачественная  окраска в/э  с  наклейкой «паутинки»

	м2.
	97,2

	5.
	Устройство  подвесных  потолков  типа  «Грильято» .
	м2.
	82,1

	
	Раздел  №3 дверные проемы.
	
	

	1.
	Демонтаж деревянной  двери  1,5х2,5м.
	шт.
	1

	2.
	Демонтаж металлической   двери  2,9х1,65м
	шт.
	1

	3.
	Демонтаж дер. дверной  коробки 1,5х2,5м
	шт
	2

	4.
	Выравнивание  проемов кирпичом   после  демонтажа  дверной  коробки.
	м2.
	4,8

	5.
	Штукатурка откосов 
	м2.
	7,8

	6.
	Высококачественная окраска откосов
	м2.
	7,8

	7.
	Монтаж металлической противопожарной двустворчатой двери 1,5х2,5м  EI60
	шт.
	1

	
	Раздел  №4 стены.
	
	

	1.
	Демонтаж металлической полосы толщ.0,55мм
	м2.
	4,4

	2.
	Демонтаж перегородки из кирпича толщ.170мм
	м2.
	10,9

	3.
	Демонтаж короба из ГКЛ 12,5мм
	м2.
	35,9

	4.
	Демонтаж облицовки из ГКЛ 12,5мм
	м2.
	13,8

	5.
	Демонтаж облицовки стен керамической плиткой в лифтовом холле 
	м2.
	36,2

	6.
	Выравнивание стен штукатуркой 
	м2.
	36,2

	7.
	Облицовка стен из стеклоблоков ГКЛ 12,5мм в 2 слоя 
	м2.
	146,2

	8.
	Устройство дверных откосов из ГКЛ
	м2
	4,3

	9.
	Оклейка стеклохолстом «паутинка» облицовки из ГКЛ
	м2.
	150,4

	10.
	Шпатлёвка   стен  под  покраску  
	м2.
	397,7

	11.
	Высококачественная окраска  стен   ВЭ  составами  стен  за  2 раза.
	м2.
	397,7

	12.
	Устройство  перегородки  с  обшивкой  с  2-х  сторон  в  2  слоя  ГКЛ12,5мм  с  шумоизоляцией.на каркасе 75мм  
	м2.
	8,3

	13.
	Облицовка ГКЛ в 2слоя эл. щита в тамбуре с/у и стояка СКС в лифтовом холле 
	м2.
	7,2

	14.
	Наклейка «паутинки»
	м2
	15,5

	15.
	Штукатурка стен в тамбуре с/у
	м2.
	10,2

	16.
	Демонтаж фанеры с лифтовых откосов  
	м2.
	5,6

	17.
	Устройство портала   лифтовой  шахты   газосиликатными  блоками 50мм
	м2.
	5,6

	18.
	Штукатурка лифтовых откосов 
	м2.
	5,6

	19.
	Высококачественная окраска откосов
	м2.
	5,6


Укладку плитки выполнять по дизайн-проекту
Примечание: Обязательный выезд подрядной организации на объект для фиксации объемов

	«Согласовано»

	Представитель Собственника

	

	«______» ____________ 201_ г.




Исп. Агеев А.Д.
Доб.711
